

**RESTITUTION DES TRAVAUX DE RECHERCHE DANS LE CADRE DU MASTER
CLASS 2019 ORGANISÉ PAR LE GOETHE-INSTITUT ET LES ARCHIVES NATIONALES
DU CAMEROUN**

Transcriptions

Par Elle Tsoungui Masterclass 2019

FA4/579 SCHUTZTRUPPE 1909-1912

Unter anderem gehören zu Nebenleistungen: Anlage von lagen im Mauerwerk vermauern und verputzen von dübele zeugen Manger-und Backnangern, sowie aller eisernen und hölzernen dübele, haken, etc... welche zu Einrichtung gebraucht werden Herstellung von fasen, Sockeln Kapitellen und sonstigen Verteuerungen Transport und verhalten aller Materialien gerate und Richtungen zur verwendungsstelle, Reinigung und ausfugen der flachen der Mauerwerks einmauern und verputzen der Tieren, Fenster, Fußleisten Beseitigung sämtlicher während der bauausfuchrung Verkünder schaden Transport von Wasser zur Baustelle Herstellung, Vorhaltung und weiden Beseitigung von Wohnhäusern, Kochgelegenheiten und Aborten für die Hand Werker und Arbeiter.

Beginn Fortführung und Vollendung der arbeiten und Lieferungen.

Mit der Ausführung der arbeiten und Lieferungen ist spate stand einen Monat mach Überweisung der Bauplätze, also am 17 April 1909 zu beginnen die Arbeiten Wasser so gefordert werden das Baupt und Nebengebäude zehn Monate nach Überweisung in gutem dauernd trockenem zustande in Benutzung genommen werden.

Können.

Bis zu diesem zu diesem Termin müssen also alle arbeiten Lieferungen und Nebenleistungen behändigt sein. Der Unternehmer ist verpflichtet, bis zu obigen Terminen die sertigen glaube zu geinigen. Die Reinigung muss sich auf alle teilesinsstoden Treppen Jüren, fernster, worde, decken-erstrecken.

Berechnung der dem Unternehmer zustehenden Vergütungen.

Die hohe der dem Unternehmer zustehenden vergutungengeht aus dem Angebot hervor.

Für alle mit Zustimmung Anordnung des bauleistenden beamten zur Ausführung gelangenden von vertrage abweigenden oder. In diesen nicht vorgesehen Leistungen und Lieferungen sind unter dem vorbehalte der Genehmigung des Gouvernements vor der Ausführung angenessern Entschädigungen schriftlich vereinbaren. Dafür, dass eine solche Vereinbarung rechtzeitig versorgt, hat sowohl der banleitende beamte wie der Unternehmer zu sorgen.

Ist die Feststellung einer Vergütung Mehrarbeiten verabsäumt worden so muss der Unternehmer sich eine Entschädigung nach ortsüblichen der gute der Leistungen mit geschenden preisen gefallen lassen. Tagelohnarbeiten sind aus geschlossen.

Zahlungen, abschelapzahlungen alle Zahlungen an den Unternehmer erfolgen Bezirksamt Kassen in Abschlagszahlungen nicht unter 5000 Marks können bis zu dem janigen betrage angewiesen worden, von den der bauleiten der Beamte nach pflichnassigen ermessen zu vertreten vermag.

Hohe der Vertragsstrafe halt der Unternehmer die in Sektion 4 festgesetzten nicht inne so, verfällt er für jeden Tag der Verspätung in einer Vertragsstrafe von 50 Marks Sicherstellung.

Der Bauplätze, also am 17 Januar 1910 in guten dauernd trockenem zustande in Benutzung genommenen werden können.

Bis zu diesem Termin müssen also alle Arbeiter Lieferungen und Bauleistungending sein der Unternehmer ist verpflichtet bis zu bigern Termin die sortigen Gründe und die Bans Teller auf seine Künsten gehörig zu reinigen. Die Reinigung muss sich auf alle Teile Fußboden trappen, Türen, fernster... Druckern etc.) erstreben.

Berechnung der dem Unternehmer zustehenden Vergütungen.

Die hohe der dem Unternehmer zustehenden Vergütungen geht aus dem Angebot hervor. Für alle mit Zustimmung der auf Anordnung des bauleitenden Beamten zur Ausführung Geländen vom vertrag abweigenden in diesen nicht vorgesehenen Leistungen und Liese Rungen sind unter dem vorbehalte der Genehmigung des Gouvernements der Ausführung angemessene Entschädigungen schriftlftlig zu vereinbaren, dafür, dass eine solche Vereinbarung rechtzeitig erfolgt, hat sowohl der banteitenden beamte wie der Unternehmer zu sorgen.